

**DECLARAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS**

Ref: Tomada de Preços nº SAAE-TP03/19

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigências editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviços.

Ararendá/CE, 07 de agosto de 2019.



*Vinicius Rodrigues Mano*  
Vinicius Rodrigues Mano  
RG:2000098113659 SSPDS-CE  
CPF: 012.158.593-09  
Responsável legal

02

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ  
RECONHECIMENTO DE FIRMA  
Nº CO 680197 TAAQ

SELO DE AUTENTICIDADE

07 AGO 2019

Reconheço a(s) firma(s) de *Vinicius Rodrigues Mano*

( ) por autenticidade (X) por semelhança  
Em test: \_\_\_\_\_ da verdade.  
Nova Russas-CE

( ) Pedro Circeu Zanini Tabelião  
( ) Lucio Barreira Aguiar Paiva Substituto  
(X) Márcio Magalhães Rodrigues Escrevente Contratado

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

*Handwritten mark*

CARTA PROPOSTA

AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVA RUSSAS

Comissão Permanente de Licitação Nova Russas/CE.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº SAAE-TP 03/19


Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta de preços referente à TOMADA DE PREÇOS Nº SAAE-TP 03/19, cujo objeto é a EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE CACIMBA NOVA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, pelo preço global de R\$ 161.171,23 (Cento e sessenta e um mil cento e setenta e um reais e vinte e três centavos), com prazo de execução de 90 (noventa) dias, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no Cronograma físico-financeiro

- Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Atenciosamente,

Ararendá/CE 07 de Agosto de 2019

  
Vinicius Rodrigues Mano  
RG:2000098113659 SSPDS-CE  
CPF:012.158.593-09  
Responsável Legal

  
Francisco Phelipe Gomes Pontes  
CREA Nº 51527D  
CPF: 040.900.933-41  
Engenheiro Civil




**OBRA:** EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE CACIMBA NOVA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
**CONTRATANTE:** AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS  
**ENDEREÇO CERTAME:** Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na Rua Dr Almir Farias, 110 - centro - Nova Russas/Ce  
**HORARIO:** 14HS00MIN  
**MODALIDADE:** EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº SAAE-TP03/19.  
**PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 90 (NOVENTA) DIAS  
**PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESENTA) DIAS  
**DATA:** 07/08/2019


## RESUMO DO ORÇAMENTO

SERVIÇOS PRELIMINARES	1.346,22	0,84
RESERVATORIO ELEVADO	42.884,42	26,61
CONSTRUÇÃO	31.137,88	19,32
LIGAÇÃO D'ÁGUA PARA CISTERNA COM TUBULAÇÃO DO CHAFARIZ EXISTENTE	1.954,03	1,21
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.374,40	3,33
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.418,11	2,74
REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SERVIÇO	31.728,74	19,69
LOCAÇÃO	794,89	0,49
MOVIMENTO DE TERRA	22.465,96	13,94
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, INCLUSIVE TRANSPORTE, LIMPEZA E TESTE	6.128,08	3,80
BLOCO DE ANCORAGEM	83,86	0,05
CAIXA	2.255,95	1,40
REDE DE DISTRIBUIÇÃO - MATERIAL	41.541,21	25,77
FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO	32.270,98	20,02
FORNECIMENTO DE CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS	5.551,43	3,44
FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS	924,24	0,57
FORNECIMENTO DE CONEXÕES PARA CAIXA DE REGISTRO (DESCARGA)	2.794,56	1,73
LIGAÇÃO PREDIAL - MATERIAL	25.811,80	16,02
RAMAL PREDIAL	25.811,80	16,02
LIGAÇÃO PREDIAL - MATERIAL	17.858,84	11,08
FORNECIMENTO DE MATERIAIS	17.858,84	11,08
<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>161.171,23</b>	

Cento e Sessenta e Um Mil Cento e Setenta e Um reais e Vinte e Três centavos

Ararendá, CE 07 de agosto de 2019

CNPJ 18.640.470/0001-85  
  
 VINICIUS RODRIGUES MANO  
 CPF 012.158.593-09  
 PROPRIETARIO

  
 Francisco Phelipe Gomes Pontes  
 CREA Nº 51527D  
 CPF: 040.900.933-41  
 Engenheiro Civil





18.640.470.0001-85  
 Rua Antonio Soares Mourão nº 586  
 Centro, Ararendá-CE  
 avamservicos@gmail.com  
 (88)3633.1038

**OBRA:** EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE CACIMBA NOVA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

**CONTRATANTE:** AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

**ENDEREÇO CERTAME:** Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na Rua Dr Almir Farias, 110 - centro - Nova Russas/Ce  
**HORARIO:** 14HS00MIN

**MODALIDADE:** EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº SAAE-TP03/19.

**PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 90 (NOVENTA) DIAS

**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESSENTA) DIAS

**DATA:** 07/08/2019

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO RS		PREÇO TOTAL RS
						SEM BDI	COM BDI	
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	124,34	27,23	151,57
1.2	C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	SEINFRA	UN	40,00	8,96	1,96	10,92
<b>2</b>		<b>RESERVATORIO ELEVADO</b>						
<b>2.1</b>		<b>CONSTRUÇÃO</b>						
2.1.1	18406	RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 2,50m, CAP. 20m³, COM CISTERNA DE 10m³, H=11,43m, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO E ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - FUSTE 6,70m	SEINFRA	UN	1,00	25.543,79	5.594,09	31.137,88
								42.884,42
								31.137,88
								1.346,22
								909,42
								436,80
								31.137,88

Francisco Phelepe Gomes Pontes  
 CREA Nº 51527D  
 CPF: 040.900.933-41  
 Engenheiro Civil



LIGAÇÃO D'ÁGUA PARA CISTERNA COM TUBULAÇÃO DO CHAFARIZ EXISTENTE										1.954,03
2.2.1	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	60,00	25,06	5,49	30,55		1.833,00
2.2.2	C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	SEINFRA	UN	1,00	99,29	21,74	121,03		121,03
<b>2.3 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>										
2.3.1	C2608	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 2 1/2" (75mm)	SEINFRA	M	42,00	48,88	10,70	59,58		5.374,40
2.3.2	C2649	UNIÃO PVC BRANCO ROSC. D=2 1/2" (75mm)	SEINFRA	UN	4,00	20,86	4,57	25,43		2.502,36
2.3.3	C1544	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=2 1/2" (75mm)	SEINFRA	UN	4,00	47,10	10,31	57,41		101,72
2.3.4	C0025	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 75mm (2 1/2")	SEINFRA	UN	8,00	105,44	23,09	128,53		229,64
2.3.5	C2162	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1/2")	SEINFRA	UN	3,00	193,60	42,40	236,00		1.028,24
2.3.6	C0443	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT. DE SUÇÃO	SEINFRA	UN	1,00	659,92	144,52	804,44		708,00
<b>2.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>										
2.4.1	C2065	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	SEINFRA	UN	1,00	243,22	53,27	296,49		4.418,11
2.4.2	C4208	PÁRA-RAJO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	1.663,88	364,39	2.028,27		296,49
2.4.3	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	SEINFRA	UN	1,00	1.717,27	376,08	2.093,35		2.028,27
<b>3 REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SERVIÇO</b>										
<b>3.1 LOCAÇÃO</b>										
3.1.1	C2874	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA	SEINFRA	M	3.785,19	0,17	0,04	0,21		31.728,74
<b>3.2 MOVIMENTO DE TERRA</b>										
3.2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2.00m	SEINFRA	M3	908,45	5,26	1,15	6,41		794,89
3.2.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	908,45	15,03	3,29	18,32		22.465,96
<b>3.3 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, INCLUSIVE TRANSPORTE, LIMPEZA E TESTE</b>										
3.3.1	C0291	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 50mm	SEINFRA	M	3.528,85	1,31	0,29	1,60		6.128,08
										5.646,16




Francisco Philippe Gomes Pontes  
CREA Nº 51527D  
CPF: 040.900.933-41  
Engenheiro Civil

